

## 令和8年度 余市町の発注予定情報(工事)

令和8年2月26日 現在 追加

下記の内容は、予算案時点での情報であり、予算編成の都合等により中止又は変更となる場合があります。

概算事業規模について

- ①：5百万円未満
- ②：5百万円以上1千万円未満
- ③：1千万円以上2千5百万円未満
- ④：2千5百万円以上5千万円未満
- ⑤：5千万円以上1億円未満
- ⑥：1億円以上

整理 番号	種別 (工種)	工事名等	工事等場所	当初工事概要等	変更後工事概要等	発注予定時期		工期等 (ヶ月)	入札及び 契約方法	概算事業規模							
						当初	変更後			①	②	③	④	⑤	⑥		
1	タイル・レン ガ・ブロック	余市町営斎場火葬炉設備補修工 事	余市町営斎場	1号炉臺台車受金物(耐火物)・主 燃焼炉ハチ一部分品取替 2号炉主燃焼炉セラミック部分補 修・モートルブロック取替。3号炉 主燃焼炉セラミック部分補修		4	月	月	4	ヶ月	指名競争入札		○				
2	土 木 一 式	一般廃棄物最終処分場嵩上げ工 事	豊丘町850番地 (余市町クリ ンセンター)	盛土工 一式		4	月	月	9	ヶ月	随意契約	○					
3	土 木 一 式	橋梁補修工事(第3富沢橋・万歳 橋)	余市町黒川町・ 富沢町	橋梁補修(上部・ 下部)		4	月	月	11	ヶ月	公募型 指名競争入札					○	
4	電 気	中央公民館変圧器改修工事	中央公民館	低濃度PCB検出にと もなう変圧器改修		4	月	月	7	ヶ月	指名競争入札	○					
5	電 気	総合体育館変圧器改修工事	総合体育館	低濃度PCB検出にと もなう変圧器改修		4	月	月	7	ヶ月	指名競争入札		○				
6	建 築 一 式	令和8年度 町営住宅黒川団地外 壁改修工事(西棟)	黒川町880番	西棟の外壁改修 (RC造5階 1棟39 戸)		4	月	月	7	ヶ月	公募型 指名競争入札					○	
7	土 木 一 式	町道側溝布設工事その1	町内一円	U型トラフ		5	月	月	3	ヶ月	指名競争入札		○				
8	舗 装	町道舗装工事その1	町内一円	密粒度AS t=3cm		5	月	月	3	ヶ月	指名競争入札			○			
9	電 気	町道道路照明更新工事	町内一円	道路照明灯更新		5	月	月	9	ヶ月	指名競争入札				○		
10	防 水	中央公民館屋上防水改修工事	中央公民館	中央公民館屋上の 防水工事		5	月	月	4	ヶ月	公募型 指名競争入札					○	

## 令和8年度 余市町の発注予定情報(工事)

令和8年2月26日 現在 追加

下記の内容は、予算案時点での情報であり、予算編成の都合等により中止又は変更となる場合があります。

概算事業規模について

- ①：5百万円未満
- ②：5百万円以上1千万円未満
- ③：1千万円以上2千5百万円未満
- ④：2千5百万円以上5千万円未満
- ⑤：5千万円以上1億円未満
- ⑥：1億円以上

整理 番号	種別 (工種)	工事名等	工事等場所	当初工事概要等	変更後工事概要等	発注予定時期		工期等 (ヶ月)	入札及び 契約方法	概算事業規模					
						当初	変更後			①	②	③	④	⑤	⑥
11	建築一式	令和8年度 町営住宅共栄団地屋根葺替・外壁塗装改修工事 (9,10号棟)	黒川町17丁目	屋根葺替及び外壁改修 (CB造平屋 2棟8戸)		5月	月	4.5ヶ月	指名競争入札				○		
12	土木一式	令和8年度公共下水道単独事業 浜中地区汚水柵設置工事	余市町浜中町	汚水柵 1箇所 開削φ150 L=20.0m		6月	月	2ヶ月	指名競争入札	○					
13	土木一式	令和8年度公共下水道単独事業 大川・黒川地区汚水管布設工事	余市町大川町・黒川町	推進φ400 L=44.0m		6月	月	7ヶ月	指名競争入札					○	
14	土木一式	令和8年度公共下水道単独事業 余市下水処理場外灯更新工事	余市町登町136番地	外灯更新 16基		6月	月	7ヶ月	指名競争入札			○			
15	土木一式	河川浚渫工事	旧登川	河川浚渫		6月	月	5ヶ月	指名競争入札		○				
16	管	令和8年度 町道美沢線老朽管布設替工事	登町	HPPEφ150 L=300m		6月	月	3ヶ月	指名競争入札				○		
17	管	令和8年度 電線共同溝に伴う配水管移設工事	黒川町20丁目	HPPEφ150 L=137m		6月	月	5ヶ月	指名競争入札				○		
18	管	令和8年度 道道登余市停車場線 配水管仮設配管工事	黒川町17丁目	GNGφ100 L=50m VPφ150 L=100m		6月	月	5ヶ月	指名競争入札			○			
19	管	令和8年度 重要給水施設配水管更新工事	富沢町	HPPEφ100 L=565m		6月	月	10ヶ月	公募型 指名競争入札						○
20	舗装	町道舗装工事その2	町内一円	密粒度AS t=3cm		7月	月	3ヶ月	指名競争入札			○			

## 令和8年度 余市町の発注予定情報(工事)

令和8年2月26日 現在 追加

下記の内容は、予算案時点での情報であり、予算編成の都合等により中止又は変更となる場合があります。

概算事業規模について

- ①：5百万円未満
- ②：5百万円以上1千万円未満
- ③：1千万円以上2千5百万円未満
- ④：2千5百万円以上5千万円未満
- ⑤：5千万円以上1億円未満
- ⑥：1億円以上

整理 番号	種別 (工種)	工事名等	工事等場所	当初工事概要等	変更後工事概要等	発注予定時期		工期等 (ヶ月)	入札及び 契約方法	概算事業規模					
						当初	変更後			①	②	③	④	⑤	⑥
21	舗装	生活用道路舗装補修工事	町内一円	舗装補修		7月	月	3ヶ月	指名競争入札			○			
22	土木一式	各公園木製公園施設改修工事	余市町(円山・睦・中央・八幡公園)	木製階段・木製ベンチ改修		7月	月	6ヶ月	指名競争入札			○			
23	建築一式	旧余市福原漁場石蔵下屋部改修工事	旧余市福原漁場	旧余市福原漁場・石蔵下屋部改修工事業務		7月	月	6ヶ月	指名競争入札				○		
24	電気	図書館照明LED化更新工事	図書館	図書館内照明を蛍光灯からLED照明への取替		7月	月	7ヶ月	指名競争入札			○			
25	土木一式	町道側溝布設工事その2	町内一円	U型トラフ		8月	月	3ヶ月	指名競争入札		○				
26	舗装	道路ストック舗装補修工事	余市町美園町	舗装補修		8月	月	5ヶ月	指名競争入札			○			
27	舗装	町道舗装工事その3	町内一円	密粒度AS t=3cm		9月	月	3ヶ月	指名競争入札			○			
28	電気	令和8年度 余市川浄水場照明LED化工事	余市町山田町654番地1外(余市川浄水場外)	場内照明LED化一式		4月	月	7ヶ月	指名競争入札	○					
29	電気	栄地区浄水場水質計器更新工事	余市町栄町1550番地4(栄地区浄水場)	水質計器更新工事		4月	月	8ヶ月	随意契約			○			
30	機械器具設置	令和8年度 余市川取水ポンプ導水ポンプ更新工事	余市町山田町721番地1(余市川取水ポンプ場)	導水ポンプ更新工事		4月	月	8ヶ月	随意契約		○				

